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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét
budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét oraz okreslenie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaréw robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania:

,» Zagospodarowanie terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajace na budowie:

budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i
instalacji elektrycznej.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie prac zwigzanych z przedmiotem SST.

Inwestor: UNIWERSYTET MIKOtAJA KOPERNIKA W TORUNIU
UL. GAGARINA 11, 87-100 TORUN

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

1.Umowa z Inwestorem

1.4. Zakres robot objetych SST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé
W powigzaniu z zamieszczonymi w dalszej czesci dokumentu szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa
albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca réwniez Rysunki, stanowigca
zatgcznik do Specyfikacji.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzagdzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce cze$é¢ Robodt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepuja) , ktdre moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robédt; oraz prawnych
nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktdre moga
by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowag, przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.




Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie: | SST - 00
budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i
instalacji elektrycznej.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Protokdét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz
usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Umowa.

Specyfikacja —oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktdérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcga a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt stanowiagcy zatgcznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowic¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy. Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce
czes$¢ Robot Statych.
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Wykazy — oznaczajag dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce

i dostarczone wraz z Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac¢ Przedmiar
Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - cze$é¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktdre sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z wytycznymi zawartymi w przedmiarze robot, specyfikacjg techniczng (SST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosc robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czesciag
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST.

Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne

- Projekty budowlane

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatdow wifasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem
obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— W miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej
zapfacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdt i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty
powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wifadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowaé materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykonawecy i nie podlega dodatkowe] optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéow
z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej same] partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wtaczajagc w to zrédta wskazane przez
Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja Zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

12




Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie: | SST - 00
budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i
instalacji elektrycznej.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwérnie materiatéw i elementdéw, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowad

przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaf, na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robét zgodnie z PB.
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5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo.

Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é z warunkami
podanymi w ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robdt

o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie dokumentem

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do

wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdélnych elementéw

potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,

- iloscig przedmiarowa robét,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu
SST,

- iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:

- protokoét przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru
robot,

- protokoty z narad i ustalen,
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- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie W  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalefd Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robat.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,
- ilo$¢ przedmiarowag robét (z kosztorysu ofertowego),
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- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokosé x gtebokosé x wysokosé x ilo$é = wynik obmiaru,

- ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi roboét zanikajacych,

- odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdt,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie
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siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Protokoty préb i badan.

- Rozliczenie z demontazu.

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWY PtATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,

okreslone w SST i PB. Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga
wystgpié¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robdot w danej branzy dla poszczegdlnych elementdéw robdt. Szczegoty

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pézn. zm.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881 z pdzn. zm.).

10. WYMOGI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

Robotnik budowlany — roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, usuwanie materiatu
rozbidrkowego,

Betoniarz, zbrojarz - roboty przygotowawcze, montaz zbrojenia, szalowanie, uktadanie mas
betonowych,

Monter konstrukcji stalowych i oktadzin elewacyjnych - roboty przygotowawcze, montaz
konstrukcji stalowych, montaz paneli Sciennych i dachowych,

Tynkarz, ptytkarz — roboty przygotowawcze, ukfadanie mas tynkarskich, posadzkarskich,
uktadanie ptytek sciennych i podtogowych.

Szpachlarz, malarz — roboty przygotowawcze, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie
tynkow, gtadzi gipsowych,

Monter stolarki drzwiowej — roboty przygotowawcze, montaz oscieznic, mechanizmow,
skrzydet drzwiowych, regulacja

Monter instalacji sanitarnych — roboty przygotowawcze, montaz instalacji, montaz urzadzen

koricowych, préby i sprawdzenia,

Monter instalacji elektrycznych — roboty przygotowawcze, montaz instalacji, montaz urzadzen

koricowych, préby i sprawdzenia,

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej

zawody. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie A. czynnosci w

trakcie realizacji zamoéwienia:
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Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Kopie umowy/umoéw o prace poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane czynnosci, zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane czynnosci.
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SST-01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01
ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omodéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania: , zagospodarowanie terenu patio Wydziatu
Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajace na budowie: budynku gospodarczego, wiaty, muréw
oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.”

przy ul. Szosa Bydgoska 40, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym
systemem realizacji robét.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- wykonanie wykopéw pod fundamenty,

- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

— zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypéw z gruntu sypkiego,

- zasypanie wykopodw,

- utylizacje ziemi,

- wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét
podano w OST ,,Wymagania ogdlne” SST-00.

2. MATERIALY

Beton C12/15
Materiaty powstate przy rozbiérce wywiezé na sktadowisko odpaddéw.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
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Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zaméwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robot rozbidrkowych, np.:

- elektronarzedzia do ciecia murkéw

- taczki, liny.

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:
- fopaty,

- kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora np.:

- ubijadta mechaniczne, - mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw masowych odbywac sie bedzie samochodami ciezarowymi. Pozostate
materiaty dostarczane bedg na plac budowy samochodami dostawczymi. Transport
materiatdw na miejsce ich wbudowania odbywac sie bedzie recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie zdokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé
sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w
miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwilocznie
powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktory ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi byé w posiadaniu Kierownika
budowy. Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdét przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazagda tego Inspektor
nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréow technicznych.
Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koricowej fazie takze przy
uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢é na miejsce odktadu.

Szczegdlng uwage zwréci¢ przy wykonywaniu wykopu pod budynek gospodarczy
zlokalizowany w skarpie. Aby nie naruszy¢ struktury gruntu i zabezpieczyé przed osuwaniem
ziemi spod czesci nawierzchni wzdtuz istniejgcego budynku zabi¢ scianki szczelne z grodzic
stalowych lub pvc.

5.2. Odktady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wifasny koszt, bez jakichkolwiek
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dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wodd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdét ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny rowkdéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;j
metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

5.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgce nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg byc¢ osiggniete przez
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bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.8. Roboty rozbiérkowe - wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do rozbidrek oznakowac tasmg na stupkach strefe zaplecza placu
budowy, zapoznaé z zasadami bhp i wyposazyé w odziez ochronng i narzedzia niezbedne
do wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie.

Wykona¢ roboty przygotowawcze wg p.1.4.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywad tak aby nie
spowodowac nadmiernych wstrzgséw, ktére mogtyby spowodowacé zarysowanie
elementéw budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien dokona¢ rozpoznania majgcego na
celu:

- okreélenie sposobu prowadzenia robat,

- ustalenie harmonogramu robét,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli kazdego prowadzonego
odcinka robét z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.

- sprawdzenie rownosci,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie uporzgdkowania i odbudowania otaczajgcego terenu po zakoriczeniu robét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? lub sztuka dla wyburzen i rozbidrek.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z SST-00.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Realizacja ptatnosci odbywad sie bedzie w oparciu o wykonane jednostki obmiarowe robét,
ktore uwzgledniajg catoksztatt sktadnikdw cenotwérczych zwigzanych z dostawg,
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wbudowaniem i odbiorem kompletnych zadan zgodnie z harmonogramem robét przyjetych

w umowie o wykonanie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymienione w pkt. 10 SST-00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02
BETONOWANIE KONSTRUKCIJI
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omodéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania ,zagospodarowanie terenu patio Wydziatu
Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajace na budowie: budynku gospodarczego, wiaty, muréow
oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.”

przy ul. Szosa Bydgoska 40, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7| 45111300-1 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262311-4 |Betonowanie konstrukcji

45262350-9 |Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji zelbetowych budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponize;j:

1.4.1.Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2.Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikdw przed zwigzaniem
betonu.
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1.4.3.Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

1.4.4.Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2
mm.

1.4.5.Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton,
do jego masy w stanie suchym.

1.4.6.Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki
betonowe.

1.4.7.Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.4.8.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$é gwarantowang R, © w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie Ry ®- wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogodlne".

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom: - oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 1966:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Yicata): -
poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut, - koniec wigzania - najpdzniej po
uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na

otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

-cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed S$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
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magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-"10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych

i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie

sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyinie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢é poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie

miesci¢ w granicach: - do 0,25 mm-14-19%, - do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm — 53-76%.

Piasek powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%, - zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do
0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
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- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé
zanieczyszczen obcych, - oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-
06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosc¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez

ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla

korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek

kompleksowych: - napowietrzajgco-

uplastyczniajgcych, - przyspieszajgco-

uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace

wymagania:

nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250, - wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartosc¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rdézng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace: - 350 kg/m3 - dla
betonu klas C12/15.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagang wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rp®.
Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczaé:
wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
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sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowad
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST ,,Wymagania
ogodlne".
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze
+15°C,
- 70 min. - przy temperaturze
+20°C, - 30 min. - przy
temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
wybor sktadnikdw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i sposéb betonowania,
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wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), - zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegodlnosci:
prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, sgczkéw, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ zgdane w SST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z dokfadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody, - 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosé ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
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pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowga nalezy uktadaé bezposredni z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, - przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdow, zamkéw i stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacd butawe w jednym miejscu w czasie 20-30's., po czym
wyjmowacd powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R. jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belky (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczaé 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prdébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczyé miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczg¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzienl i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
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- réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposbb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetfniac¢ nastepujgce warunki:
- zapewniac odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewniac odpowiednig szczelnos¢,
- zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywacé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z
dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Stazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz: - 1 probka na 100 zarobdw,

-1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedsg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normga PN-B06250.

Nasigkliwosé zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy préobki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prdébek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub srednicy 100 mm.
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Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz: £10 mm przy klasie tolerancji N1

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byé wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
6.2.4. Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w
stosunku do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
10,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym

oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: £ 0,04 1, lub 10
mm przy klasie tolerancji N1,

43




Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie: | SST - 02
budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji
elektrycznej.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: -10 mm przy
klasie tolerancji N1,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze
niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na od-
cinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie

powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz: 4 mm przy klasie tolerancji N1,

6.2.7. Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne".
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkdw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".
8.1. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowsg i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbidr koncowy
Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoniczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych, - wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloéci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradswiekowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-B.06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i S$cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z
kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i S$cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa
jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych,
cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,
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- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,
¢ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03
PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omodéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z ,,zagospodarowaniem terenu patio Wydziatu Sztuk Piegknych UMK w
Toruniu polegajacym na budowie: budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia
nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.”

przy ul. Szosa Bydgoska 50/56, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-0 kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

45260000-7 konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262310-7 |Zbrojenie

Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét zwigzanych z: - przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
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- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, stupdw, $cian, wiencow,
podciggdw oraz konstrukcje zwigzanych z wyposazeniem i obstugg obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-1 (St3SX),
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11l N(BSt5008).
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretédw o wiekszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢: — znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego
niz5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardéw i gatunkéw. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W
szczegblnosdci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
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specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.
5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN91/510042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié¢ z zendry, luznych ptatkéow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg fuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.
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Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna
wielkosé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretdw o $rednicy d £ 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej
20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogodlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpérli,
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- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsoéw, —

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy

zachowaniu n/w warunkéw:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych,

montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewad lub tgczyé tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o

$rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlnych”
pkt. 5 specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,
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- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- prébarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, - prdba zginania na zimno wg
normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé
z réznych miejsc kregu. Jakosé pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich
liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretdow poszczegdlnych
$rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowga (kg/m). Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzadetkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien
polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, — rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.
7

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu zbrojenia,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z ,,zagospodarowaniem terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w
Toruniu polegajagcym na budowie: budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia
nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.”

przy ul. Szosa Bydgoska 50/56, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

wznoszenia

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukgcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal konstrukcyjna

Dostawa na budowe obejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowych ze stali S235 i S355
kl.1. fabrycznie wykonczone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytwdrni przez malowanie.
Wykaz konstrukcji stalowych znajduje sie w wykazie materiatéw konstrukcyjnych i na
rysunkach zestawczych Projektu konstrukgcji.
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2.1.1. Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwdrni, wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki
w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw - farbg na elemencie.

2.2. tgczniki
Jako taczniki wystepujg potgczenia spawane i skrecane.

Do spawania konstrukcji nalezy zastosowad spawanie elektryczne, przy uzyciu elektrod
otulonych E35A RA wg PN-EN-499 — Jub réwnowazne. Elektrody powinny miec:

e zaswiadczenie jakosci

e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowie powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé¢ weciggarek lub weciggnikow. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocga zawiesi i usztywnien dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej
i ogniowej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub

desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy,

ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na _Sruby,

—zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych i ogniowych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia wykonanie ztagczy zgodnie
z technologii spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

b) Spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wieksze niz 10%.
c¢) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw

atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjg;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.5. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym S$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora
Transport pionowy za pomocg dZzwigu

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadac¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
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do scalania powinny byé w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia same] konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.4.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnié sie, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego
oraz do sktadowania. Czynnos$ci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie,
iZ montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na
miejscu, powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakos$¢é obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie
z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obroébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich $rodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb
ciggly oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrdbka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani pekniec.
W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrébki przecinakiem czy
tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztagczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyszcic szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych taczone przy pomocy Srub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujagcg normg, doktadnie
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wyszczotkowad i odttuscié, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Architekt
i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach,
tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potgczen na sruby o duzej wytrzymatosci winien by¢ zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawece oraz zatwierdzonym przez
Architekta i Biuro Projektowe. (Wspétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne
Swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym,
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnic¢ osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan miejsca montazu, kompletnos$¢ i stan otworéw montazowych oraz -

reperdw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

- poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

- naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposdéb trwaty i widoczny. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna mieé zdolnos¢é przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementdw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢é ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw
a w razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej -5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15mm

3 strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
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4 wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiecej niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacd rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej - 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubosé mniejsza:

- 5% —dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zalecié Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostawe konstrukcji fabrycznie wykonczonej

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie montazu konstrukcji

- naprawienie uszkodzen powtok malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa i klatek montazowych - uporzadkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

— lub réwnowazne.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy — lub réownowazne.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do recznego spawania tukowego stali niestopowych
—lub réwnowazne.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wady ztaczy spawanych. nazwy i okreslenia
—lub réwnowazne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05
ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z ,,zagospodarowaniem terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w
Toruniu polegajagcym na budowie: budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia
nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.”

przy ul. Szosa Bydgoska 50/56, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

452610004 | 55 dobne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw
z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych, blokéw gipsowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

$ciana dziatowa — Sciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z: - wykonaniem $cian i scianek z bloczkéw gazobetonowych oraz
wykonania nowych nadprozy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki betonowe

Klasa C16/20, 24cm, zaprawa cementowa M10
Wytrzymatosé na $ciskanie 15MPa.
Amax=1,24W/mK

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robdét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy

— betoniarka,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi s$rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie
z widtami.
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Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt.4.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw,
otwordw itp. W murach wykonywanych niejednocze$nie w miejscu potgczen nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych
nalezy: - zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan

$cian,

5.3. Mury z bloczkéw

a) Spoiny w murach.
- 10 do 15 mm w spoinach poziomych i pionowych, przy czym maksymalna grubos¢ nie
powinna przekracza¢ 15mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych.
b) Stosowanie potowek i bloczkdw utamkowych.
Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby bloczkéw.
- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw bloczkéw, nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda
$ciana powinna byé wykonana z bloczkéw jednego wymiaru.

- Bloczki uktadaé na ,,cegietke” z przesunieciem o 10 cm.

Scianka dzielaca

Scianka dzielgca w budynku gospodarczym powinna byé w trwaty sposéb powigzana z ze
$cianami zewnetrznymi. Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokdw
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do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac: — za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,
- za pomoca pity tarczowej do kamienia, - za pomoca gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt
wykonaé odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiaréw i ksztattu bloczku,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy jg poddacd

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek ) ) -
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
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Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiardow otwordéw w swietle

o0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé ponad +15, -1 +15,-10

100 cm
szerokos$é +10, -5 +10, -5
wysokosc +15, -10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest [m?] muru o odpowiedniej grubosci lub [m] wykonanego
kanatu wentylacyjnego o odpowiedniej szerokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych

robot W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzié czeSciowy protokdt odbioru robot

- protokoét odbioru robét zanikajgcych

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

- sporzadzié protokdt odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okreslone w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 Wymagania
ogélne. Cena obejmuje:

- wykonanie niezbednych czynnosci montazowych,

- uzyskanie pozytywnego protokdétu odbioru kominiarskiego

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz.,
- zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnych i ochrony
Srodowiska — uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczagce cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

Wymagania PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06

PODLOZA, PODKLADY BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z ,,zagospodarowaniem terenu patio Wydziatu Sztuk Pigknych UMK w
Toruniu polegajgcym na budowie: budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia
nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.”

przy ul. Szosa Bydgoska 40, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym z betonu B-10,
- wykonaniem warstwy betonowej na stropie.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoline

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sa
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny byé czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowe] nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktaddw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy lub aprobaty techniczne;.
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe;j
musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujgcym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3;
2006, PN-EN 196-6; 1997, — sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniac¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut, — koniec wigzania - najpdzniej po
uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci: — wg préby Le
Chateliera - nie wiecej niz 8 mm, — wg prdby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Beton C12/15, C20/25

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura.
Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg
. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie
wieksza jak 4% mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania
ogdblne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton C12/15, C20/25

Wymagania szczegétowe
Beton do konstrukcji dla projektowanego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspédtczynnik ten

wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rézinych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika

w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze

fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 350kg/m3 — dla betonu klas C12/15.

- 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i

dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),

$rednig wymagang wytrzymatosc¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos$é powietrza w mieszance betonowej badana metodga cisnieniowa wg normy -EN

2061:2003 nie powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie

podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Rdéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—-+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego

(wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak

ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,

wtdknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkédw zwiekszajacych

przyczepnos$¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica
kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

— przyczepnosc do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoin
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie w
masie, — wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej ni_—20 mm,

— sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,

— odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez pekniec i odpryskéw, — gestos¢ pozorna, nie mniej
niz—1,5 mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robét.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do betonu,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnacji

betonu, — elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3..

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowyfadowczymi lub betonowozami z wezla
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy

niz: - 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Plastyfikatory nalezy przechowywac¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkcji.

79



Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie:
budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji
elektrycznej.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST - 06

Zaprawe samopoziomujgcqg mozna sktadowad do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢é twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoline

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowac¢ mechanicznie zgodnie z norma i w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Podtoze - piasek zageszczony

Grunt nosny — piasek grubosci 15cm i 30cm, uktadany warstwami i zageszczony na mokro
wykonywac¢ wg ST ,,Roboty ziemne”

Podktad betonowy
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Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas
opadow deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po
zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie.
Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny byé natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przez S$ciecie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad za
pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.
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- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa

wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowe] o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.
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5.5. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw

betonu - badanie

mieszanki betonowej -

badanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczag¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.8. Wykarnczanie powierzchni betonu Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wglebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i porow,
- wyréwnang wg powyzszych zaleced powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.9. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt
5 Ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych.

Wyniki badain materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcdw Prawidtowosci wykonania

podktadow przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitéw wiekszych niz 2mm.
odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniac¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

85




Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie: | SST - 06
budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji
elektrycznej.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg by¢
przeprowadzone w wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach
kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podktaddw.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
- podktady poprawic¢ i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe powyisze rozwigzanie, usungc¢ podkfad i ponownie
wykonad.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbidr podktadow

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesdli wszystkie wyniki badani kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét
- réwnosci podktadu
- odchylen od ptfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
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- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkdw,

Odbiér gotowych podktadéow i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony
protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania [m3] podtoza, podktadu, obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podtoza lub podktadu,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie
terenu, - przeprowadzenie wymaganych
pomiardéw.

Cena jednostkowa wykonania [m?] posadzki betonowej, obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem
rozproszonym, — roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie
terenu, — przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
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Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07

TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z ,,zagospodarowaniem terenu patio Wydziatu Sztuk Pigknych UMK w
Toruniu polegajacym na budowie: budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia
nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.”

przy ul. Szosa Bydgoska 40, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia)
z dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do
pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofgczeniem
obutych sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne

Powierzchnie $cian oczyécié, luzne elementy usunaé. Sciany zagruntowaé $rodkiem
gruntujgcym. Na zewnetrznych scianach przykleié siatke z widkna szklanego i wykonaé tynk
cementowo-wapienny o grubosci warstwy 1,5 cm. Na s$cianach wewnetrznych wykona¢
gruntowanie nastepnie obrzutke i (tzw. sprysk) i tynk cementowo wapienny 1,5 cm.

90



Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie:
budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji
elektrycznej.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST - 07

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich

z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

zgodnos¢

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Tvnk cementowo wapienny

Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gesto$¢ nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania: 4,5-5,4 | wody na 30 kg
Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C
Przyczepnosé: > 0,1 N/m2 —FP: B
Czas zuzycia: do 2 godz.
Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym:
kategoria WO wg PN-EN 998-1:2016
Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: p: < 15 wg PN-EN 998-1:2016
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry : 0,67 W/mK (wartos¢ tab.)
wg PN-EN 998-1:2016
Trwatosé (odporno$é na zamrazanie-odmrazanie):
—Ubytek masy: £ 9%
—Zmiana wytrzymatosci na Sciskanie: < 6%
Reakcja na ogien: klasa A1 wg PN-EN 998-1:2016
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na kazdy mm grubosci

Tynk cienkowarstwowy strukturalny silikonowy, barwiony w masie
Srednia grubo$¢ tynku: 2mm

Przyczepnos¢ > 0,5N/mm?2

Absorbcja wody: W1

Reakcja na ogien: A2 s1 d0

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawa cementowo - wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikdw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoline

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt
5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkédw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwadch dni przed
nastonecznieniem dfuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze miec¢ wptyw na jakos¢ i trwatosc
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod
tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

-rowne,

- nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.
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Zleceniobiorca powinien przedstawié inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié
pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogodlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w
tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnad.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty,,, wtoski" - sl krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé
tynku do podtoza, muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatdw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem
do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byé spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkdéw (narzucone zbyt krétkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczgcy wptyw na jakosé prac
tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnié prace
tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku.
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Najpdiniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki
(lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogodlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw
na sposdéb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byé wstepne
nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia
objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo
struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosé.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
warstwe tynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkdw konieczne moze byé zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaé wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju
tynku. Srodki zwiekszajace przyczepnoéé dla tynkdw wapiennych, cementowo - wapiennych
oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i
rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metoda
,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrdbki
dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie
je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie
cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je
odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy naniesé
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tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metods ,,mokre na mokre". Przestrzegac
wskazéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkdw sktada sie z nastepujgcych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno
z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z
powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu
warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.
-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na
$cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowe] lub pétcementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go
za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 —3
mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacy. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg
packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt
5 specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich
materiatdw przeznaczonych do robdét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501" Zaprawy budowlane zwykte”.
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Wyniki badain materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowg tynkdw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otwordéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,, Wymagania ogdélne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
okfadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscic¢ i umy¢ woda.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego nie moga byé wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.) Niedopuszczalne
s3:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

9

ocene wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”

pkt. 8. Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérka rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkodw,

— reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, — likwidacji stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betondow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska. PN-
EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.
EN 13279-1-B4/50/2
PZH HK/B/0543/16/2009
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08
ROBOTY MALARSKIE | ANTYKOROZYJNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z ,,zagospodarowaniem terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych
UMK w Toruniu polegajagcym na budowie: budynku gospodarczego, wiaty, muréow
oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.”

przy ul. Szosa Bydgoska 40, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektéw
w zakresie

budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni
kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych. farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie
rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze
spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.
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1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie robdt malarskich z farb malarskich fabrycznie
przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- Powtok malarskich przy zastosowaniu farby akrylowej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce
robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcieiczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

- mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5 %.

- Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i
konserwacyjnych powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na
malowanym podfozu barwng, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada
wysoka odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych.
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Charakteryzuje sie duzg odpornoscia na zarysowania i Scieranie, jest wyjagtkowo
odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.
Dane techniczne

- Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 I/m2

- Temperatura stosowania: +5 do +25 oC

- Czas schniecia: 6h

- Catkowite utwardzenie: 48 h

- Stopien potysku: jedwabisty

- Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

- Konsystencja: gesta ciecz

Farba dyspersyjna farba lateksowa, matowa

DANE TECHNICZNE:

Gestosé: 1,32 kg/I

Potysk: 5, mat

Zawartos$¢ czesci statych: % wag - 57, % obj. - 42
Wydajnosé: 8-10 m2/I

Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%,

rowniez podczas schniecia i utwardzania Czas schniecia w 20°C,
60% wilg.: sucha na dotyk 1 h
nastepne malowanie 4 h

catkowicie utwardzona - kilka dni
Odpornosé na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002
Rozciericzanie, mycie narzedzi: woda
Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu,
w szczelnym opakowaniu.

Farby antykorozyjne do metalu:

Jednosktadnikowa farba schngca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i
dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, zeliwo).

Wtasnosci powtoki:
. Rodzaj wykonczenia: potysk, efekt mtotkowy, pétmat, mat.

o Odporno$¢ na dziatanie wody: wytrzymuje okresowy kontakt z wodg,
pomalowane powierzchnie nie mogg by¢ zanurzone w wodzie, wytrzymuje
standardowg wilgotnos¢ powietrza atmosferycznego,

. Odpornos¢ mechaniczna: odporna na zginanie i uderzenia, dobra przyczepnos¢
do podtoza,

. Odpornosé na dziatanie temperatur: wytrzymuje dziatanie temperatur: ciggte
do +800C, okresowe do +1500C (dtugotrwate dziatanie temperatur powyzej 500C
moze powodowac zmiany koloru),

o Odporno$¢ mechaniczna: odporna na okresowe dziatanie (rozpryski,
zachlapania) rozcieficzonymi kwasami i zasadami (stezenie do 10%), odporna na
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okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) olejéw napedowych i benzyn,
pomalowane powierzchnie nie mogga by¢ zanurzone w w/w cieczach,

o Inne: bardzo dobre wtasciwosci antykorozyjne, dobre krycie.

Sktad nominalny:

o Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne,

o Substancja btonotwércza - zywica alkidowa,

o Rozpuszczalnik - weglowodory alifatyczne (zawierajace ponizej 1% zwigzkdéw
aromatycznych),

o Inne - sktadniki antykorozyjne, ptatki aluminiowe.

Gestosé: ok.1,0g/cm3
LZO: Limit zawartosci LZO (kat.:A/i): 500g/1 (2010)

Schniecie: dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+200C i wilgotnosci
wzglednej ok. 50%, przy dobrej wentylacji: - do schniecia powierzchniowego (suche
w dotyku) — 2 godziny, - do naktadania nastepnej warstwy — 6 godzin.

llo$¢ warstw: 2 grube warstwy

Wydajnosé: do 7 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, rownej i
odpowiednio przygotowanej powierzchni podtoza.

Rozcienczalnik: nie stosuje sie. Produkt gotowy do uzycia.

Produkt ma posiadaé PZH

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowaé z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywem warunkdw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z
instrukcjg producenta. Farby chlorokauczukowe do malowania znakdw przechowywac¢
z dala od zrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ,,Wymaganiach
ogdlnych” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania powfok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna
usungé powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrzed tak aby jej réwnos$¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkédw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg cementowgq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczenn a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce
oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione
masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo
pomalowane, niewyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczgaé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz
podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod
malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, w %

Lp. Rodzaj farby
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci
suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢
nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po: -

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca

informacje wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
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Farby mozna nakfadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnosé;

- Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne

wcieranie gruntu w podtoze. Naktadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu
na prostote i duzg wydajnos¢;

- Nalezy pamietac¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie
nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé¢ ewentualne
zanieczyszczenia moggce zatkaé dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach
ogdlnych” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpié nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich

wykonania: — dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub
odpowiednig szpachléwky. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéow
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w,,Wymaganiach ogdélnych” pkt

8.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

- uporzagdkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metalowe — Bebny — Bebny bez
obreczy

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 1SO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powtoki w naturalnych warunkach
atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena

PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy

powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09
IZOLACJE PRZECIWWODNE
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SST-11

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z budowg budynku gospodarczego, wiaty, murow
oporowych, utwardzenia nawierzchni, oraz odwodnienia i instalacji elektrycznej.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

budowlanych

453000000-0 Roboty w zakresie instalacji obiektow

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Materiat termoizoalcyjny - materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta

Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodordw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd wewnetrznych,
poziomych i pionowych obiektu, oraz izolacje termiczng posadzki, przy uzyciu
materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- izolacja pozioma — papa
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- izolacja scian i fundamentéw w gruncie z masy dwusktadnikowe]j polimerowo
bitumicznej

- izolacja z masy polimerowo-cementowej
- izolacja tarasu

- izolacja scian oporowych folii

- folia kubetkowa

- styrodur XPS

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2

2.MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania muszg by¢
zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robodt
moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania dylatacji, izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyfgcznie
materiatdw zgodnych z dokumentacjg projektows i posiadajgcych aprobate techniczng
ITB do tego typu zastosowan.

Wymagania szczegétowe

e Fundamenty — papa termozgrzewalna

0 papa asfaltowa podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtoka z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego,
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SST-11

8. Wiasciwosci wyrobu:

L Metoda badania/ i 1
Wiasciwosc klasyfikacja J.M. Wartosc lub ustalenie
- N N wyrab pozbawiony wad
1. |Wady widoczne EN 1850-1 widocznych
2. |Dhugose (%) EM 1848-1 m =75
3. |Szerokosé () EM 1848-1 m =10
odchytka: <15 mm /7,5 m
4. | Prostoliniowosé EN 1848-1 - lub proporcjenalnie dla innych
diugosci
5 | Grubosé EM 1843-1 mm 3.8 +5%
.. EM 1928 wodoszezelna przy ciénioniu
8. |Wedoszezalnost Metoda A - 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 13501-1 - Kasa F
Wiasciwosc machaniczne przy
rozciaganiu: maksymalna sila
8. |rozciagajaca EM 123111 N/S0 mm
-kierunek wz dhuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 + 500
Wiasciwosci machaniczne przy
rozciaganiu: wydiuzenie B o
s -kierunek wz dhuz, EN 123111 - B+4
-kierunek w poprzek 814
Whytrzymalogé na rozdzieranie
{gwozdziem)
10| Kierunek wzdiuz EN 123101 N 150 £ 50
-kigrunck w poprzek 150+ 50
11. | Gigtkosé w niskisj temperaturze EM 1109 °C -8/&30 mm
12. | Odpornest na sphywanie EM 1110 °©C 80
13. | Przenikanie pary wodnej EM 13707 - ©=20 000

(") istnieje mozliwese produbcii papy © innej dhugosci i /lub szerckosci z zachowaniem wymagania, 22 okreélona w badaniach
waripsé dlugesci Vlub szerokesci jest nie mniejsza niz deklarowana.
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Dysperbit: asfaltowy roztwdr gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS dopuszczony
do stosowania ze styropianem, orientacyjne zuzycie 0,2kg/m2; konsystencja po
wymieszaniu ciekta, gestos¢ ok. 1kg/dm3, czas wysychania do 2h, pape uktadaé po
wyschnieciu $rodka gruntujgcego, lecz nie pdzniej niz po 24h od jego natozenia, .
Hydroizolacja fundamentdw i Scian od strony skarp.

Na zageszczonym podtozu utozy¢ warstwe chudego betonu C12/15 o grubosci 10 cm wystajgca
poza tawe na 10 cm. Nastepnie utozy¢ pape zgrzewang na zaktadzie. Wykona¢ zbrojong tawe
fundamentowa. Przed zalaniem betonu wystawi¢ pionowe prety do wykonania zelbetowych
trzpieni. Zagruntowac fawe i przykleié pape zgrzewang na zaktadach. Do izolacji miejsc w ktorych
wystajg prety uzyé tzw. szlamu. Zelbetowy szkielet budynku wykonaé wedtug rysunkéw rzutu i
przekroju. Wypetnienie scian budynku wykonac¢ z bloczkéw fundamentowych.

Przed wykonaniem hydroizolacji taw i Scian nalezy sfazowac¢ krawedzie zewnetrzne
fundamentu. W miejscu zataman wklestych natozy¢ piasek kwarcowy z dysterbitem. Nastepnie
po wyréwnaniu i oczyszczeniu taw i Scian wykonac¢ gruntowanie. Przyjeto Srodek do
gruntowania weber.tec. 901. Hydroizolacje wykona¢ na fundamentach i $cianach (od strony
istniejgcego budynku w petnej wysokosci a od strony skarpy do wysokosci tej skarpy) z masy
dwusktadnikowe] polimerowo-bitumicznej Superflex 10 naktadanej dwukrotnie po okoto 1,5
mm. Takg samg izolacje wykonac od strony wewnetrznej budynku lecz do poziomu posadzki.
Powyzej hydroizolacji na zewnetrznych $cianach szczytowych wykonaé opaske z masy
polimerowo cementowej na wysokos$¢ 30 cm tak aby powstat dziesieciocentymetrowy zaktad
pokazany na przekroju. Na hydroizolacji po stronie zewnetrznej przyklei¢ za pomocg pianki
Ceresit CP styrodur XPS 300 Synthos Prime S o grubosci 5 cm. Styrodur zabezpieczy¢ folig
kubetkowga (wystajgce kubetki od strony naziomu).

3. SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..

Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdét izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu palnikdw do
zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét i bedzie

gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
specyfikacji techniczne;.

Transport materiatéw
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Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase
bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej,
w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,, Wymaganiach
ogdlnych” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego.

Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu
i ziemi. Wystajgce czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé
czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki.
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Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnac zaprawa
cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ niezmrozone,
nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréow oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowadé (zukosowaé) za$ naroza odpowiednio
zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac z
zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére
przykleja sie do podtoza.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie
emulsji wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych
powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak
dobraé czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschna¢ przed opadem deszczu. Przy
cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast
w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W
zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw
zagruntowad. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonno$ci podtoza, nalezy wykonaé
we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukaé czystg woda, a nastepnie wysuszyé. Zuzycie emulsji
jako warstwy gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢
mniejsze niz 400-500 g roztworu/m 2.

Emulsja nie faczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji
nie nalezy stosowac na zamarznietym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z
dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W
przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach
ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptécienng, np. po
workach.

Uktadanie papy termozgrzewalnej

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywac w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa,
opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie

Arkusze papy nalezy taczyc¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm
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W przypadku pap podktadowych tradycyjnych, przeznaczonych do mocowania
mechanicznego lub klejenia zaktady papy nalezy dodatkowo sklei¢ klejem
bitumicznym. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe] o szerokosci 0,5-1,0
c¢m na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowe]j swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 12 cm i poprzeczny 15 cm.
Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannosciag. Po utozeniu kilku rolek i ich
wyschnieciu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,, Wymaganiach
ogoblnych” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna byé zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Odbidr podtozy
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SST-11

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscid.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykornczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- szczelnosc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogélnych”

pkt 8 Podstawg ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z

dokumentacja projektowg, obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i oceng

jakosciowa na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
- opracowanie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,
- montaz i demontaz ewentualnych rusztowa,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotdéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektows,
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- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora Nadzoru,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i bada,
- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwos$ci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty.
Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
prébki. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC: 2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany
na goraco. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwos$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcje
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2416; z pdzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002
r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentéw Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, Certyfikat nr
B/13/10236/02

120




Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie:
budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji
elektrycznej.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-12

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10

IZOLACJE TERMICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z rozbudowsg i przebudowg budynku Wydziatu Sztuk Pieknych
UMK w Toruniu o pomieszczenia na piece techniczne do obrébki ceramiki i metalu przy
ul. Szosa Bydgoska 40, 87-100 Torun, na terenie dziatki nr 69/10, 71/1 obr. 23.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Grupa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45261410-1 | lzolowanie dachu

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie izolacji termicznej dachu w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie
w zakresie termomodernizacji.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upatéw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnacji.

Izolacja stropodachu — zespdt czynnosci polegajacych na doborze materiatéw i sprzetu
technicznego oraz utozenie warstwy izolacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Kierownik robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg wykonawczg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty termoizolacyjne — styropian oraz wetna mineralna powinny odpowiadac
wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do stosowania
w budownictwie:
W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
e niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
e matg gestoscig objetosciowa (kg/m3),
e matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
e duzg trwatoscig i niezmiennoscia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
e odpornoscia na wptywy biologiczne,
e brakiem wydzielania substancji toksycznych,
e odpornoscia oghiowa.
2.2. Wymagania szczegdétowe

Dostarczanie i sktadowanie wetny mineralnej powinno odbywaé sie zgodnie z trescia
zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde
opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb
budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej,
ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydal na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposdb
deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobow budowlanych i ich znakowania
okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatdw podstawowych zaliczamy wetne mineralng spetniajgcg wymagania
zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
e Sciany zewnetrzne lekkie — ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20
cm i z rdzeiem z pianki PIR gr. 12cm,
e  podfoga na gruncie - styropian EPS100 gr. 5 cm,
e dach — wetna mineralna w uktadzie podwdjnym, - styropian EPS100 gr. 25 cm,.

2.4. Materiaty pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych w robotach izolacyjnych stropodachéw zalicza sie:
e klej do klejenia materiatu do podtoza,
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e elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej
pomiedzy kominkiem a pokryciem dachu,
e gaz propan-butan w butli do przyklejania do podfoza ksztattek z papy
termozgrzewalne;.
Materiaty pomocnicze powinny odpowiadaé réwniez jak materiaty podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw
technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.
3. Maszyny oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i urzadzenia

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Wiertarka udarowa.

2. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

3. Ubrania ochronne i robocze.

4. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej

kominkach wentylacyjnych.

. Kaski ochronne (hetmy BHP).

6. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa
o grubosci minimum 20 mm.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
przez producentéw tych materiatow.

5. Wykonanie robét

Ul

5.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek z wetng mineralng w miejsca dostepne.

2. Przygotowanie podtoza poprzez Sciecie nieréwnosci i spurchlin.

3. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

4. Zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

5. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp
przygotowania sie do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robét

1. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej klejem bitumicznym naktadanym na podtoze
mechanicznie za pomocg pneumatycznej maszyny do dystrybucji kleju badz
wyciskarka reczna rozprowadzajac klej pasmowo. Innym sposobem jest natozenie

na ptyte z wetny mineralnej pie¢ packéw kleju, cztery na narozach i jeden w srodku.

llos¢ kleju na 1 m szerokosci zalezy od strefy dachu. W strefie Srodkowe;j klej
124



Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie: | SST - 12

budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji
elektrycznej.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

nanosimy na ok. 25% powierzchni ptyty z wetny mineralnej, w strefie brzegowej ok.
35%, w strefie naroznej 50%.

2. Po naniesieniu kleju przyklejamy ptyty do podtoza. Ptyte dociskamy po ok. 15 min.
od natozenia kleju. Nalezy starannie dosung¢ jedng ptyte do drugiej, tak aby
zapobiec powstania mostkéw termicznych.

3. W brzegowej strefie dachu dodatkowo dla podwyzszenia jakosSci potaczenia
stosujemy fgczniki mechaniczne w ilosci 5szt. na m2.

4. Z kolejng warstwa izolacji z wetny mineralnej postepujemy analogicznie.

. W miejscu potaczenia dachu z attyka nalezy wklei¢ kliny z wetny mineralnej.

6. Koricowa czynnoscia jest przyklejanie kominkéw wentylacyjnych przy uzyciu
specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli
propan-butan.

6. Kontrola jako$ci

w

6.1. Materiaty izolacyjne

e Wymagana jakos¢ wetny mineralnej skalnej powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

e Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatéow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametréow technicznych
z postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1 Odbidr robaét izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej stropodachu powinna stanowic
dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplng z wetny mineralnej
skalnej, nalezy sporzadzié protokdt odbioru robét, podajgc nastepujgce informacje:

e nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

e rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub

Europejskg Aprobatg Techniczng,

e adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu,

e nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

e grubosé izolacji cieplnej (cm, mm),

e gestosé wetny(kg/m3),

e date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

e warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,
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e (Oswiadczenie kierownika robét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z
wiedzg inzynierska, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo
budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

e imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika
robét i inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwagal!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych ulegajgcych zakryciu —
sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie i na
biezgco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane).

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
e zakup i dostawe materiatéw,
roboty przygotowawcze,
e wykonanie izolacji termicznej,
e montaz kominkéw wentylacji wywiewnej,
e uporzadkowanie stanowisk pracy.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta.
PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN I1SO 13789 Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-24620:1998 Ptyty dachowe z wetny mineralnej podktadowe i wierzchnie
lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10.2. Aprobaty techniczne

1. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)
2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)
10.3. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.
U.z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
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Projekt zagospodarowania terenu patio Wydziatu Sztuk Pieknych UMK w Toruniu polegajacy na budowie:
budynku gospodarczego, wiaty, muréw oporowych, utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia i instalacji
elektrycznej.
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sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360 z pdzn. zm.).

5. ,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690).
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